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Załącznik nr 1a do Oferty
DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty

	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	 Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1 

05 – 074 Halinów 


	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.................................................................

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 & 8.2
	- Kontrakt nr 1 - (Zadanie 1 i zadanie 2)  - do 30.09.2018 roku,

- Kontrakt nr 2 - (Zadanie 3)  do 30.07.2018 roku. (z tym że odcinek w drodze powiatowej należy ukończyć do 30.06.2018) 

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7 & 11.1
	12  miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia 

	Okres rękojmi za wady 
	11.10
	Zgodny z ustawą 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Telefaks oraz E–mail

Telefaks oraz E-mail winny być potwierdzane na piśmie

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	14 dni od daty zawarcia Kontraktu 

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Okres na powiadomienie o wszelkich błędach lub innych wadach znalezionych w Wymaganiach Zamawiającego 
	5.1
	28 dni od Daty Rozpoczęcia

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 22.00

	Kara za zwłokę 
	8.7 
	0,1%  Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, płatne w PLN

	Kara za rozwiązanie umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
	-
	20% Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, płatne w PLN

	Kary umowne
	8
	Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.



	Kary umowne
	8.7
	za zwłokę w wykonaniu Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie w wysokości 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, licząc od dnia następnego po dniu upływu Czasu na Ukończenie odpowiednio określonego (klauzula 8.2) do dnia ukończenia Robót określonego w Świadectwie Przejęcia;



	Kary umowne
	8.7
	z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości [20%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy;


	Kary umowne
	8.7
	za zwłokę w usunięciu wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera -  w wysokości [0,2%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad i drobne naprawy, za każdy dzień zwłoki;



	Kary umowne
	8.7
	za przekroczenie, wskazanego w Harmonogramie Robót, terminu przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej - w wysokości [500] zł za każdy dzień zwłoki;

	Kary umowne
	8.7
	Poza karami umownymi Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

a. odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT).

b. W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienie, ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia;



	Kary umowne
	8.7
	1000 PLN (włącznie z VAT) za każdorazowy przypadek:

(a) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

(b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo;

(c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;

(d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo;

(e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo;

(f) uchylania się Wykonawcy od zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Robót budowlanych, dostaw lub usług.
1000 PLN za każdy dzień w przypadku nie przedłużenia gwarancji należytego qykonania

500 PLN za każdy dzień w przypadku nieuzasadnionego przerwania robót na czas dłuższy niż 7 dni.


	Kara za zaniechanie usunięcia wad
	11.4
	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, płatne w PLN

	Maksymalna kwota kar za zwłokę 
	8.7, 11.4
	20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Stopa procentowa dla rzeczywistych kwot do wyliczenia kwoty narzutu i zysku
	13.5(b)(ii)
	2%

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	- Kontrakt nr 1 - (Zadanie 1 i zadanie 2)  - 250 000 PLN (netto),

- Kontrakt nr 2 - (Zadanie 3)  -  250 000 PLN (netto)

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie:

- dowodów ubezpieczenia

- stosownych polis 
	18.1(a)(b)
	przed Datą Rozpoczęcia

	 Ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej na czas trwania umowy wydłużony o okres zgłaszania wad 
	-
	100% wartości kontraktu brutto 

- określonej w Akcie Umowy

(gwarancja bankowa lub wystawiona przez inny uprawniony podmiot zabezpieczająca zapłatę kar umownych, o których mowa powyższych pozycjach).

	Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie budowlano - montażowe
	18
	100% wartości kontraktu brutto

- określonej w Akcie Umowy

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 
	18.3
	200 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń (lub równowartość w innej walucie po średnim kursie NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia)

	Termin wyznaczenia Komisji Rozjemczej
	20.2
	W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4.

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	1 (jeden)

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.3
	Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa 


Podpis(y):

	Lp.
	Data 
	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
	Podpis(y) osoby(osób)

uprawnionej (ych)

	
	
	
	

	
	
	
	


Projekt współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – umowa nr POIS.02.03.00-00-0124/16
PAGE  
4
Projekt współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  

Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

