



Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
umowa nr POIS.02.03.00-00-0124/16

Znak sprawy ZP.JRP.271.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

„Zadania 4 i 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popieluszki, ul. Żelazna w m. Budziska i Długa Szlachecka wraz z budową bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych „Budziska” przy ul. Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka wraz z przewodem tłocznym”


{podpis kierownika JRP}

(Podpis Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu)

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

KIEROWNIK
Jednostki Realizacyjnej Projekt

Tomasz Jezewski

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu

Adam Sekmistrz

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski



„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
nr POIS.02.03.00-00-0124/16

Znak sprawy ZP.JRP.271.03.2018

Załącznik nr 5

KONTRAKT

{podpis kierownika JRP}

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt
Tomasz Jędrski

{podpis Radcy Prawny}

Zaakceptowano
pod względem formalno-prawnym
Prof. Złuczyński

{Podpis Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu}

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu
Adam Sekmistrz

{ Podpis Kierownika Zamawiającego}

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”
nr POIS.02.03.00-00-0124/16

Znak sprawy ZP.JRP.271.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
realizowane w ramach Projektu

pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

**Zadania 4 i 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki,
ul. Żelazna w m. Budziska i Długa Szlachecka wraz z budową bezskratkowej przepompowni
ścieków sanitarnych „Budziska” przy ul. Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka
wraz z przewodem tłocznym”**

współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ,
Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

{podpis kierownika JRP}
Zamawiającego}

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Tomasz Kziorski

{Podpis Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu}

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu

Adam Sekmistrz

{ Podpis Kierownika

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Halinów, Marzec 2018 r.