



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



ZP.JRP.271.03.2017

Halinów 18.12.2017r.

### **MODYFIKACJA SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), **dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia**, poprzez zmianę treści części II SIWZ pkt 4.2.2 w następujący sposób:

„ pozostałe **30** % Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady, tj. po upływie 3 lat i 15 dni od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.”

otrzymuje brzmienie:

” pozostałe **30** % Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady, tj. po upływie 5 lat i 15 dni od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.”

z up. Burmistrza  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Adam Sekmistrz*

Przygotował: *Tomasz Jeziorski Kierownik Jednostki Realizującej Projekt*  
tel. 22 783 60 20 wew. 171

„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”  
Projekt współfinansowanego ze środków  
Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II  
Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3.